Zatgcznik nr 5 do Ogtoszenia

Dokumentacja techniczna dla budynku przy ul. Nowoursynowskiej 93:

1. Ogolne wytyczne realizacyjne:

1.1. Do realizacji przedmiotu umowy wymagane bedzie zastosowanie wybranego
systemu;

1.2. Zapytanie ofertowe tworzone jest w dwdch wariantach zakresowych:

1.2.1. Wariant nr 1 — usuniecie przyczyn przeciekow oraz
kompleksowa wymiana potfaci dachowych oraz membrany,

1.2.2. Wariant nr 2 - usuniecie przyczyn przeciekow praz
cze$ciowy remont dachu zgodnie z zatacznikiem nr 4 do
Ogtoszenia;

1.3. Oferta dla wariantu nr 1 w dwoch wersjach materiatowych:

1.3.1. PRUSZYNSKI blacha na rabek stojgcy PD 510 F-N PURMAT
zielony,
1.3.2. PRUSZYNSKI blachodachéwka SZAFIR PURMAT zielony;

1.4. Dopuszczalna jest zmiana przekroju orynnowania na prostokatne;

1.5. Wykonawca zaproponuje optymalne wg niego rozwigzanie zaizolowania i
wykonczenia przejscia rur spustowych przez gzymsy;

1.6. Dla weryfikacji ofert proponujemy dwa warianty systemowe Pruszynski:

1.6.1. blacha na rabek stojacy PD 510 F-N z powtoka PURMAT,
1.6.2. Blachodachdéwka SZAFIR z powtokg PURMAT;

1.7. W przypadku jesli oferent chciatby zaproponowaé oferte wykonania
remontu dachu w innym systemie nalezy ztozy¢ dodatkowo zatgcznik nr 1 i
zatgcznik nr 4 do Ogtoszenia z adnotacjg o proponowanej zmianie systemu;

1.8. Dach i obrobki w kolorze zielonym;

1.9. Orynnowanie i rury spustowe w kolorze biatym.

2. Wszystkie wyceny i obliczenia prac nalezy wykonac¢ w oparciu o:

2.1. Otrzymany przedmiar robot;

2.2. Ocene wtasng warunkow miejscowych;

2.3. Wymagania Zamawiajgcego ujete w specyfikacji;

2.4. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-remontowych.

3. W ofercie nalezy ujac:

3.1. Usuniecie przyczyn istniejacych przeciekow;

3.2. Remont dachu;

3.3. Zabezpieczenie izolacji termicznej stropu poddasza nieuzytkowego,

3.4. Zabezpieczenie obiektu na czas prowadzenia prac,

3.5. Swiadczenie ustug konserwacyjnych raz w roku uwzgledniajacych
czyszczenie rynien w czasie trwania okresu gwarancyjnego;

3.6. Zabezpieczenie wszystkich sgsiadujacych elementéw nie podlegajgcych
pracom ujetych w specyfikacji na caty czas robot;

3.7. Wykonanie koniecznych robét przygotowawczych, porzadkowych,
przygotowanie placu budowy - likwidacja placu budowy i przywrdcenie
stanu pierwotnego terenu robét.
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4. Catkowity koszt robot powinien réwniez zawierac koszt rusztowan, przygotowania terenu
robét, zabezpieczenia sktadowania materiatéw, codziennego sprzatania terenu robot,
zachowania catodobowej droznosci ciggow komunikacyjnych w okolicy budynku oraz do
niego przynaleznej, zapewnienie kontenera na $mieci.

5. Wymogi odnosnie wykonawstwa:

5.1. Czasookres wykonywania robot nalezy minimalizowac;

5.2. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ i bezposrednig
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z jego winy w zwigzku z
prowadzonymi pracami;

5.3. Ewentualne uszkodzenia elementéw budynku, osprzetu nie podlegajacego
wymianie, instalacji, wynikte z winy wykonawcy w zwigzku z wykonywanymi
robotami, powinny by¢ w trybie natychmiastowym usuwane kosztem i
staraniem Wykonawcy;

5.4. Prace gtosne mozna prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach 9.00
-17.00;

5.5. W czasie dnia roboczego (trwania prac):

5.5.1. Materiaty budowlane powinny byc tak ulokowane aby nie
zastawiac przejscia;

5.6. Po zakonczeniu kazdego dnia roboczego:

5.6.1. Teren prowadzenia prac i jego otoczenie powinno byc
uprzatniegte,
5.6.2. Pozostatosci materiatéw powinny by¢ uprzatnigte.
Zataczniki:

1. Rzut wiezby dachowej,

2. Rzut dachu

3. Przekrdj budynku

4. Elewacje.
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