0Z0/2/2021

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Debina”
Ul. J. Rosota 40 lok. 7
02-786 Warszawa

OGLOSZENIE O ZBIERANIU OFERT
NA REMONT BALKONOW, ELEWACIJI | BALUSTRAD z dnia 15 stycznia 2021 roku

I Zamawiajacy:
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Debina” z siedzibg w Warszawie (02-786) przy ul. Jana Rosota
40, lok. 7, ktérej akta rejestrowe przechowywane s3 w Rejestrze Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

pod numerem KRS 0000096502, posiadajaca NIP 5261649541, REGON 010790490,
reprezentowang przez:

Katarzyne Szymariskg — Prezesa Zarzadu,

Roberta Przespolewskiego — Cztonek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego
petnienia funkcji Cztonka Zarzadu

Osoba do kontaktu: Katarzyna Lewandowska — Nadzér techniczny SM Debina

Tel. 504 191 001, 22 649 97 99, 22 649 98 89,

e-mail: smdebina@smdebina.pl

Il Informacja o czasie i miejscu sktadania ofert oraz o trybie ich wyboru:

1. Oferty nalezy ztozy¢ nie pézniej niz do dnia 12 marca 2021 roku do godziny 10.00 w
siedzibie Zamawiajgcego — ul. J. Rosota 40 lok. 7, 02-786 Warszawa.

2. Oferty mozina sktada¢ tylko i wytacznie w wersji papierowej w zaklejonej kopercie.

3. Na kopercie nalezy umiesci¢ napis , oferta na remont balkonéw, elewac;ji i balustrad
0Z0/2/2021”.

4. Oferty beda rozpatrywane przez Zamawiajacego na podstawie Regulaminu
okreslajgcego zasady wyboru wykonawcéw robét remontowych w Spétdzielni
Mieszkaniowej , Debina” w Warszawie w trybie negocjacji z ogtoszeniem.

lll.  Przedmiot zbierania ofert:
Zamawiajacy niniejszym zaprasza Wykonawcéw do sktadania ofert na Remont balkonéw,
elewacji i balustrad w budynku przy:
Ul. J. Rosota 32,
ul. J. Rosota 34,
ul. J. Rosota 36,
ul. J. Rosota 42,
ul. J. Rosota 44,
ul. J. Rosota 44A
w Warszawie, przy czym oferty sktadane s3 dla kazdego budynku odrebnie, z
zastrzezeniem, ze jezeli Wykonawca oferent skfada oferty na wiecej niz jeden budynek
— wszystkie oferty moze ztozy¢ w jednej kopercie (tyle formularzy ofertowych i tabel
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kosztorysowych ile ofert skfada) wraz z jednym egzemplarzem pozostatych
dokumentéw oznaczonych niniejszym ogtoszeniem (w szczegdinosci: oswiadczenie
Wykonawcy stanowigce Zafqcznik nr 2 do Ogfoszenia, referencie Wykonawcy,
dokumenty, o ktérych mowa w czesci VII. Ogtoszenia).

W celu zawarcia umowy Zamawiajacy przystapi do negocjacji z wybranymi Wykonawcami
oferentami na zasadach oznaczonych w niniejszym Ogtoszeniu.

Czas i miejsce otwarcia ofert:

1.

Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 15 marca 2021 od godziny 11:00 w siedzibie
Zamawiajgcego — ul. J. Rosofa 40 lok. 7, 02-786 Warszawa. Zamawiajacy nie
przewiduje udziatu Wykonawcow w otwarciu ofert.

Otwarcia ofert dokonuje Zarzad Zamawiajacego. Oferty nie spetniajgce kryteriow
oznaczonych w ogtoszeniu zostajg odrzucone, chyba ze Zarzad Zamawiajgcego
postanowi, ze braki ofert nadaja sie do natychmiastowego uzupetnienia — w taki
sytuacji zarzadzi uzupetnienie brakéw ofert wyznaczajgc w tym celu oznaczony termin.
Zarzad Zamawiajacego przystapi do negocjacji z Wykonawcami wybranych ofert
informujac ich w formie pisemnej i mailowej o dacie negocjacji. Kazdy Oferent
zostanie zawiadomiony indywidualnie wedtug danych podanych w ofercie.

Oferentéw, ktérych oferty zostaty odrzucone lub niezakwalifikowane do przystgpienia
do negocjacji, Zarzad Zamawiajacego zawiadamia na pismie.

Wszystkie nieodrzucone oferty zostang dokladnie przeanalizowane pod wzgledem
kwalifikacji, wiarygodnosci Oferentéw, ceny i innych istotnych elementow oferty.
Ogtoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla kazdego z budynkéw zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Spotdzielni: www.smdebina pl.

Warunki wyboru ofert:

1.

2.

Zarzad Zamawiajacego dokona wyboru maksymalnie 3 ofert dla kazdego z budynkéw
wedtug kryteriow wskazanych w punkcie 2. ponizej, co do ktérych przystapi do

negocjacji. W celu wyboru ofert, co do ktérych Zarzad Zamawiajacego przystapi do

negocjacji, Zamawiajacy poréwna parametry wszystkich ztozonych, a nie odrzuconych,

ofert wedtug podanych ponizej kryteriow, i zakwalifikuje te zawierajgce najwiecej
najkorzystniejszych warunkéw, przy czym jezeli czes$é ofert bedzie zawierata tg samg
lub zblizong (jeden punkt réznicy) liczbe najkorzystniejszych warunkoéw, Zarzad

Zamawiajacego dokona wyboru wedtug oceny catoksztattu ztozonych ofert.

Kryteria wyboru oferty:

2.1. Wiarygodno$¢ Wykonawcy oferenta na podstawie dostarczonych oswiadczen,
zaéwiadczen, referencji, zakresu i rodzaju wykonywanych robét tozsamych lub o
zblizonym przedmiocie wzgledem tego oznaczonego w niniejszym Ogtoszeniu,
zatrudnionej kadry, posiadanych autoryzacji, okresu funkcjonowania firmy,
przebiegu dotychczasowej wspdtpracy (jesli miata miejsce) itp.

2.2. Ofertowana cena za wykonanie przedmiotu Ogtoszenia,

2.3,  Okres i warunki gwarancji, przy czym preferowany okres gwarancji to 60
miesiecy.
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VI.

VII.

2.4.  Warunki ptatnosci - rozumiane jako termin pfatnosci od daty prawidtowo
wystawionej i doreczonej Zmawiajgcemu faktury VAT oraz sposéb wystawienia
faktur VAT z preferowang zaptatg po odbiorze wykonanego remontu dla danego
budynku.

2.5. Termin wykonania zamdwienia oznaczony z uwzglednieniem postanowien
punktu 1. czesci VI. Ogtoszenia oraz czasu technologicznego okreslonego w
dokumentacji technicznej stanowiacej Zatgcznik nr 5 do niniejszego Ogtoszenia.

Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty we

wtasnym zakresie.

Przed ztozeniem oferty nalezy dokona¢ wizji lokalnej. Obowigzkiem Wykonawcy jest

szczegotowe zapoznanie sie z dokumentacjg przedmiotu Ogtoszenia. Jesli Wykonawca

stwierdzi, ze w ww. dokumentacji, jego zdaniem, istniejg braki, niescistogci,
pominigcia, rozbieznosci, powinien niezwtocznie zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o ich
wyjasnienie, poprawienie, uzupetnienie.

Oferta winna by¢ sporzadzona czytelnie, w jezyku polskim oraz podpisana przez osobe

upowazniong do podpisywania ofert w imieniu Oferenta.

Oferta obejmuje: wypetnione i podpisane formularze przedstawione do niniejszego

Ogtoszenia oraz pozostate dokumenty wymienione w Ogtoszeniu w formie wskazanej i

zafgczone w formie wymaganej Ogtoszeniem.

Wykonawca sktadajagc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 60 dni

kalendarzowych, liczac od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

Z dokumentacjg, o ktérej mowa w niniejszym Ogtoszeniu mozna zapoznaé sie w biurze

Spotdzielni przy ul. J. Rosota 40 lokal 7 w Warszawie od wtorku do pigtku w godzinach

9.00-15.00 po uprzednim umoéwieniu spotkania.

Termin wykonania remontu i okres gwarancji:

1.

Zamowienie powinno by¢ wykonane w terminie wskazanym przez Oferenta w ofercie
Z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz do 30 wrzeénia 2021 roku.
Szczegotowy harmonogram wykonania remontu zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

Preferowany okres gwarancji wynosi 60 miesiecy.

Zabezpieczenie usuniecia usterek w czasie trwania gwarancji wynosi 5% wartosci
netto zamowienia i bedzie kazdorazowo potracane z wystawionych przez Wykonawce
faktur.

Dokumenty i Oswiadczenia, ktére musi ztozyé oferent w ramach kompletnej
oferty:

1.

2.

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z wiasciwego rejestru lub aktualny
wydruk z CEiDG Wykonawcy (w zaleznoéci od formy prawnej prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci gospodarczej) - wystawione nie wczesniej niz 1 tydzier przed
uptywem terminu sktadania ofert;

Zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptfatnosci lub wstrzymanie w catosci
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wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczeséniej niz 1 miesigc przed
uptywem sktadania ofert;

3. Oéwiadczenie Wykonawcy lub za$wiadczenie z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
pfatnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 1 miesigc przed uptywem sktadania ofert;

4. Kopie polisy potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z oswiadczeniem
Wykonawcy na przedstawionej kopii, iz kopia ta zostata wykonana z oryginatu polisy
oraz ie zostala optacona w catosci. Polisa bedzie obejmowac odpowiedzialnosc
cywilng w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote co najmniej 1
miliona ztotych - w przypadku ztozenia przez Wykonawce do 3 ofert w ramach
niniejszego ogtoszenia.

5. Formularz ofertowy stanowigcy Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia;

6. Oséwiadczenie Wykonawcy stanowigce zatgcznik nr 2 do Ogtoszenia;

7. Petnomocnictwo (oryginal lub notarialnie poswiadczony wypis) dla osoby/osdéb
podpisujacych oferte — upowaznionej/ych do sktadania oswiadczen woli i do
podejmowania zobowigzarn w imieniu Wykonawcy, jezeli upowaznienie takie nie
wynika z dokumentéw rejestracyjnych. Petnomocnictwo winno jednoznacznie
wskazywaé osobe petnomocnika poprzez podanie jego podstawowych danych
indentyfikacyjnych.

8. Parafowany projekt umowy stanowigcy Zatgcznik nr 3 do Ogfoszenia;

9. Kosztorysy ofertowe dla kaidego budynku oddzielnie zawierajace wyceng
poszczegolnych robdt wg zakresu wyszczegolnionego w tabelach stanowigcych
Zatgcznik nr 4 do Ogtoszenia;

10. Propozycje harmonogramu prowadzenia prac ze wskazaniem tygodniowego zakresu
prac do realizacji;

11. Dokumenty potwierdzajace wiarygodnos¢ Wykonawcy, tj. w szczegodlnosci referencje,
za¢wiadczenia, oéwiadczenia obejmujace przedmiot robdt podobny do objetego
Ogtoszeniem z okresu co najmniej ostatnich trzech lat przed datg sktadania ofert.

12.Poswiadczony notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem  wypis uprawnien
ogélnobudowlanych bez ograniczet osoby wyznaczonej do petnienia funkji
kierownika budowy oraz aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do Izby inzynierow.

VIIl. Uwagi koncowe:

1. Brak jakiegokolwiek dokumentu z wyzej wymienionych dokumentéw moze
spowodowa¢ odrzucenie oferty bez jej rozpatrywania.

2. Oferta moze zwierac inne dokumenty potwierdzajgce wiarygodnosc firmy.

3, Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, mozliwos¢ zmiany dostawcy chemii
budowlanej pod warunkiem wskazania innego dostawcy i potwierdzenia stosownym
certyfikatem o szkoleniach przy stosowaniu zaproponowanych materiatow oraz
gwarancji wspotpracy z przedstawicielem dostawcy chemii.
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4. Ztoienie przez Oferenta fatszywych lub stwierdzajgcych nieprawde dokumentéw lub
nierzetelnych oswiadczeri majacych istotne  znaczenie dla prowadzonego
postgpowania skutkuje odrzuceniem oferty. Jezeli Zamawiajacy poweimie informacje
0 nieprawdziwosci dokumentdéw ztozonych przez Oferenta, ktérego oferta zostata
wybrana, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawarcia lub zawartej umowy, a takze zgdac
zwrotu od Wykonawcy oferenta powstatych z tego tytutu kosztow po stronie
Zamawiajgcego (w szczegdlnosci kosztow przeprowadzenia kolejnego wyboru oferty)
lub pokrycia powstatych z tego tytutu strat.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru dowolnego Oferenta.

6. Zamawiajgcy ma prawo do zmiany warunkéw niniejszego Ogtoszenia. Spotdzielnia ma
prawo do uniewaznienia postepowania obejmujacego wybdr oferty na podstawie
niniejszego Ogtoszenia bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania
przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia negocjacji z wybranymi
Wykonawcami, oferentami, w tym takze negocjacji ceny.

7. Zamawiajgcy moze zrezygnowac z zakwalifikowania do wykonawstwa czesci robét
przedstawionych w specyfikacji, w tym w szczegolnosci, jezeli zajdzie okoliczno$é, ze
koszt oferty byt wyiszy od $rodkdw, ktére na ten cel przewidziat Zamawiajgcy.
Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcéw biorgcych udziat w danym etapie
wyboru o rezygnacji z wykonawstwa czeéci robét przedstawionych w specyfikacji.

8. Skfadajgcy oferte obowigzany jest do odbycia wizji w miejscu planowanych robét
i zweryfikowania danych przedmiarowych dostarczonych przez Zamawiajgcego.

9. Sktadajgcy oferte obowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg techniczna
archiwalng, jesli uzna to za potrzebne. Dokumentacja jest dostepna do wgladu
w biurze Spétdzielni.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania kolejnosci budynkéw do realizacji.

11.Zamawiajagcy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia innym podmiotom
(podwykonawcom) wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy.

12. Oferty nie beda zwracane.

13.Zawarcie umowy na wykonanie remontu taraséw stanowigcego przedmiot niniejszego
Ogtoszenia nie moze nastapi¢ w sposéb dorozumiany, ani milczacy.

IX. Informacje dodatkowe:
Wybér Wykonawcy w trybie opisanym w niniejszym Ogtoszeniu nastapi na podstawie
Regulaminu okreslajacego zasady wyboru wykonawcéw robét remontowych w Spétdzielni
Mieszkaniowej ,Debina” w Warszawie. Regulamin ten znajduje sig na stronie internetowej
Spotdzielni www.smdebina.pl oraz jest do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

X. Zataczniki:

1. Formularz ofertowy,

2. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
3. Projekt umowy,
4

. Tabele do przygotowania kosztoryséw w tym zakres prac (tzw. przedmiar robét) - dla
kazdego z budynkdw,
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5. Dokumentacja techniczna zawierajaca: opis techniczny, rysunki, szczegoty konstrukcji,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot —dla kazdego z budynkow.
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Zatgcznik nr 1 do Ogtoszenia 0Z0/2/2021

pieczec firmowa

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: remontu balkonéw, elewacji i balustrad w oznaczonych budynkach mieszkalnych w
zasobach Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Debina” w Warszawie.

Zamawiajacy: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Debina” z siedzibg w Warszawie (02-786) przy ul. Jana
Rosota 40, lok. 7, ktdrej akta rejestrowe przechowywane sg w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS
0000096502, posiadajgcg NIP 5261649541, REGON 010790490,

. Wykonawca

1. Nazwa:
2. Adres
i DT B I OPOUL o cscsssssirsansssi s mansons st mapme omeetnts s s S e

..........................................................................................................................................

5. Numer konta bankowego /ujawniony w wykazie podmiotow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, tzw. biata lista/:

...................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

© 0 N o
X
m
()]
o
P

. Osoba upowazniona do prowadzenia negocjacji i kontaktu telefonicznego dla drugiego etapu

BFERTBIRIE sevensonssswcumasinrssscsssssissios s s e HEIL

.................................................................

Il. Niniejsza oferta dotyciy budynku: ..................................................... ,

lll. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu Ogloszenia Wynosi:

1. Dla pionunr1: /// J %
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BEUEED .covesseransusssmmanssnsassnnspnsszsarsnsisih zt, 'w tym podatek VAT W KWOTIR ccsmsismmmmmrissmmssosssns
[ ONMIIIE i cisssucssssrssossnssmsmsisussnssussnmmartasossussnmnmsmsnnaenara masaen AH SRR 133880 SRR RS R o 47083 4503 AHEARYRRO RNV 55

3. Dla pionunr 3:
BEUEEO evuesesnsmnsmsmnsmmsmsnssrissssdimesisizsinisnins zt, w tym podatek VAT W KWOCIE:......cccccvemmsmmesnrsnsinsssnssssseses
(SHOWNIEE et vvevesessa s aseseeseeeeseescss b sss s sessea e s s be R R 444448485 R R 0S8 SRR AR e R R R e R s

IV. No$niki kosztorysowe do robé6t dodatkowych:
e RoboCzogodzing - ..cceeveviirinnnne e
o Odtworzenie 1m? warstwy doclsSkOWE] - .. sississsessvusssasassssonss ’

e Odtworzenie 1m? warstwy dociskowej z uwzglednieniem izolacji termicznej i

przeciwwodnej na ptycie StrOPOWE] - c..cvueurerercuesnesseres e "
V. Czas realizacji ZamMOWIBNIA: ccocvc it st son st sas s s s :
VI. Roboty bedgce przedmiotem zamoéwienia zostang objgte .........ccvereeeee miesieczna

gwarancjg.
VII.Ptatnogé nastgpi W ten SPOSOD, Z€ ... - 1€FMIN platnosci faktur

WYNOSI weveeerereraennnrereennnes AN

(podpis i piecze¢ Oferenta)

/CZLONEK/ ZARZADU
W K/

Rabett Pregspolewski

~

%,’, 7
i
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Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia 020/2/2021

pieczec firmowa

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

/wskazac osoby zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu/

dziatajgc w imieniu:

Nazwa firmy, siedziba, NIP, REGON, adres korespondencyjny jezeli inny niz siedziba, nr KRS oraz Sad

w ktorym przechowywane sg dane rejestrowe spétki (jezeli dotyczy), wysokos¢ kapitatu zaktadowego
(jezeli dotyczy):

..........

..........

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

niniejszym, o$wiadczam/y, co nastepuje:

15

Reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot posiada uprawnienia do wykonania
przedmiotu oferty, do ktérej sktadane jest niniejsze oswiadczenie, w szczegdlnosci
posiadam/y uprawnienia lub zatrudniam osoby posiadajace uprawnienia wymagane
przepisami prawa dla tego charakteru prac,

Reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot posiada niezbedng wiedze i do$wiadczenie,
potencjat techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty, do
ktorej sktadane jest niniejsze o$wiadczenie,

Reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot znajduje sie w sytuacji ekonomicznej
zapewniajacej wykonanie oferty zgodnie z jej trescia i warunkami Ogtoszenia 0Z0/2/2021,

W ciggu ostatnich 3 lat przed ztozeniem niniejszego oswiadczenia reprezentowany przeze
mnie/przez nas podmiot nie wyrzadzit szkody nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienalezycie,

W stosunku do reprezentowanej przeze mnie/przez nas podmiotu nie rozpoczeto
postgpowania likwidacyjnego, upadtosciowego, ani restrukturyzacyjnego czy naprawczego,
ponadto nie zachodza podstawy do wszczecia takich postepowan,

Nie jestem osobg fizyczng prawomocnie skazang i nie wszczeto wobec mnie postepowania
za przestgpstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego, przestepstwo przekupstwa albo inne przestepstwo, popetnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych /dotyczy oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnogé
gospodarczq/,
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10.
11.

12.

13,

14.

15,

16.

17

Reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot nie jest osoba prawna, ktdrej urzedujgcy
cztonkowie wtadz zostali prawomocnie skazani lub wszczeto wobec nich postgpowanie za
przestepstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego,
przestepstwo przekupstwa albo inne przestepstwo, popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych,

Reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot spetnia warunki warunkami Ogtoszenia
0zZ0/2/2021;

Zapoznatem/liémy sie z warunkami Ogtoszenia 0Z0/2/2021 oraz udostepniong dokumentacja
i przyjmuje/my je bez zastrzezen;

Zdobytem/lismy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty;

Dokonatem/liémy wizji lokalnej i wykonatem/liSmy stosowne obmiary niezbgdne do
przygotowania oferty;

Zapoznatem/li$my sie z projektem umowy i akceptuje/jemy jej postanowienia (zatacznik nr 3
do Ogtoszenia);

Nie jestem/émy przyjmujacym zlecenie lub $wiadczacym ustugi w rozumieniu Ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za prace z dnia 10.10.2002 r. /dotyczy osob fizycznych
prowadzqcych dziatalnos¢ gospodarczq/;

Rachunek bankowy podany na wystawionej przeze mnie/przez nas fakturze VAT bedzie
jednoczesnie rachunkiem bankowym ujawnionym w wykazie podmiotow VAT prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; ponadto, o ile przepisy obowiazujacego prawa
beda tego wymaga¢, akceptuje/emy, ie zaptata wynagrodzenia bedzie odbywata sie
z zastosowaniem mechanizmu ,,split payment”;

Zapoznatem/liémy sie z Regulaminem okreslajgcym zasady wyboru wykonawcow robot
remontowych w Spétdzielnie Mieszkaniowej ,Debina” w Warszawie i akceptuje/my jego
postanowienia w catosci;

Oéwiadczam/y, ie uwazamy sig¢ za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres wskazany
w Ogtoszeniu 020/2/2021;

W przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowigzuje/my si¢ do podpisania umowy
na warunkach zawartych w projekcie umowy z uwzglednieniem prowadzonych negocjacji
w terminie i miejscu okreslonym przez Zamawiajgcego.

(podpis i pieczec Oferenta)
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Zatacznik nr 3 do Ogloszenia 0Z0/2/2021

PROJEKT
UMOWA NR .../0Z0/2/2021

zawarta w Warszawie dnia ............... 2021 roku pomigdzy:

Spotdzielnig Mieszkaniows ,.Debina” z siedzibg w Warszawie (02-786) przy ul. Jana Rosola 40, lok. 7,
wpisang do rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla

m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000096502, posiadajaca NIP 5261649541, REGON 010790490,
reprezentowang przez:

................................................... — Prezesa Zarzadu,
................................................... — Czlonka Zarzadu
zwang w dalszej tredci niniejszej umowy sZamawiajacym”, a

Nazwa Firmy

Adres
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m. st. Warszawy pod numerem KRS ............c.coovvvniiil. /Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci  Gospodarczej Rzeczypospolite; Polskiej, NIP
reprezentowanej przez:

N 7 U IS N L LU S e

B o SR S N AN S i S s e

zwanej dalej Wykonaweca,

.................. 50 RBEOD. vviviesmr i imnsas

8 1.
Postanowienia ogélne
1.1.  Przedmiot umowy:
Remont balkon6w, elewacji i balustrad na budynku przy 1 S, w Warszawie.
1.2, Zakres robét obejmuje:

1.2.1. szczegélowy zakres robét do wykonania okreslajg: dokumentacja techniczna zalaczona do
Ogloszenia 0Z0/2/2021, kosztorysy ofertowe, stanowigce zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
przy czym Strony uzgodnily ponadto co nastepuje ..............oouueeeeereneosi
(ustalenia dodatkowe).

1.2.2. codzienne sprzatanie w okresie prowadzenia prac w obszarze budynku, na ktérym prowadzone
sa prace.

1.3.  Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszania ustalonego wyzej zakresu robdt z dokonaniem
wynikajgcej z tego zmniejszenia korekty wartosci umownej robot,
1.4, Przedmiot Umowy zostanie wykonany w calodci z materialow dostarczonych przez Wykonawce
zgodnie z zalaczong dokumentacja do Ogloszenia 0Z0Q/2/2021.
1.5.  Ogdlne obowiazki Zamawiajacego.
1.5.1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
a) Przekazania frontu robét (placu budowy),
b) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
¢) Umozliwienia Wykonawcy korzystania na placu budowy z energii elektrycznej i wody,
d) Udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i pomocy niezbgdnej do realizacji przedmiotu
umowy,
¢) Przystapienia do odbioru robét zanikajacych,
f) Przystapienia do odbioru koficowego i odbioru przed koricem okresu gwarancyjnego
Przedmiotu umowy,

g) Terminowej zaplaty wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy,

A
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2.1

2ud;

1.6. Zlecanie prac i robot podwykonawcom: Zamawiajacy nie wyraia zgody na zatrudnianie
podwykonawcow.

§2.
Obowiazki i oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

2.1.1.Wykonania wszystkich rob6t zgodnie z przepisami Prawa Budowlancgo, przepisami BHP,

przepisami p.poz. oraz wedlug zasad wiedzy technicznej i obowigzujacych norm, wytycznych
zawartych w Ogloszeniu OZ0/2/2021 oraz zgodnie z uzgodnieniami 1 wskazowkami
Zamawiajgcego przekazanymi w trakcie realizacji Umowy,

2.1.2.Nalezytej starannosci w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz przekazania przedmiotu Umowy w

nalezytej czystosci umozliwiajacej odbidr koncowy,

2.1.3.Zakupu i transportu materialow niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,

2.1.4. Oznakowania, wygrodzenia i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,

2.1.5. Utrzymania fadu i porzadku na terenie prowadzonych robét w czasie ich wykonywania,

2.1.6.Ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody powstale w trakcie wykonywania robot, a

wynikle z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

2.1.7.Zapewnienia przedstawicielowi Zamawiajacego petnej dostgpnosci do robot zanikajacych oraz

ulegajacych zakryciu,

2.1.8.Zglaszania do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w trakceic wykonywania robot i

w terminie umozliwiajacym ich zbadanie przed ich zakryciem. Rozpoczgcic kolejnego etapu robot
moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru w formie protokotu robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

2.1.9. Przekazania miejsca wykonywania robdt w stanie niepogorszonym i uporzadkowanym,

2.1.10. Zabezpieczenia przed szkodami, ktore moga wynikna¢ w trakcie realizacji prac remontowych z
przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a w przypadku ich powstania
naprawienia spowodowanych szkdd, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszystkie osoby w jego imieniu wykonujgce przedmiot umowy,

2.1.11. Wladciwego zabezpieczenia oraz zapewnienia wymaganego przepisami prawa stanu
bezpieczefistwa i ochrony p. poz. w zakresie prowadzonych prac,

2.1.12. Zapewnienia we wlasnym zakresie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla zatrudnionych
pracownikow,

2.1.13. Przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wraz z cato$cia dokumentacji powykonawczej
i warunkami gwarancyjnymi,

2.1.14. Wywozu gruzu i innych odpadéw budowlanych.

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

2.2.1. Osobe decyzyjna, kierujaca i nadzorujgca roboty przez caly okres trwania robot —
................................... tele ot

2.2.2. Organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow i nieprzerwang prace przez
przynajmniej ..... pracownikow;

2.2.3. Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP i ppoz.:

2.2.4. Prowadzenia prac glosnych od poniedziatku do pigtku w godzinach od 9.00 do 17.00.

2.2.5. Codzienne utrzymanie porzadku na terenach przyleglych do ogrodzenia znajdujacych sie
zar6wno na terenie Osiedla jak i poza Osiedlem;

2.2.6. Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot:

2.2.7. Prowadzenie robot w sposéb nie powodujgcy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia (ze
szczegblnym uwzglednieniem monitoringu, elementéw stalowych, ro$linno$ci 1 drzewostanu).
W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawcg szkody u Zamawiajgcego lub na ktorejkolwiek z
nieruchomodci na ktorych Zamawiajacy sprawuje zarzad jak zarzad powierzony, Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie ja naprawi¢. nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o szkodzie przez Zamawiajacego — nienaprawienie szkody w powyzszym
terminie, daje Zamawiajacemu prawo zlecenia jej naprawienia podmiotowi trzeciemu na koszt i
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ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowych terminéw w tym
przedmiocie.

23.  Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wystarczajaca kadrg pracownikow o wysokim poziomie
kwalifikacji, jak réwniez odpowiednia iloécia, rodzajem i Jjakoscig sprzetu, narzedzi i innych elementéw
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy.

2.4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy kompletnie i rzetelnie.

2.5.  Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, atesty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a potwierdzone wilasciwosci atestow i
Swiadectw winna zwiera¢ dokumentacja powykonawcza realizacji robot.

26. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatow innych niz przewidziane niniejszg
umows, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania ich wymiany bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw i bez zmiany wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey. W przypadku niespelnienia przez
Wykonaweg powyzszego zadania, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy i
obcigzenia Wykonawcy karg umowna stosownie do postanowien § 10 Umowy.

2.7.  Majac na uwadze, Ze niniejsza Umowa zawierana jest w czasie obowigzywania stanu epidemii
wywolanego COVID-19, w celu przeciwdziatania rozprzestrzeniania si¢ wirusa Wykonawca
zobowigzuje sie¢ dochowaé nalezytej staranno$ci w zakresie codziennego weryfikowania swoich
pracownikow w zakresie objawéw wskazywanych w ogolnodostgpnych ogltoszeniach wiasciwych
organow, a takze stosowa¢ przy wykonywaniu niniejszej Umowy podstawowe zasady bezpieczenstwa
zalecane przez wlasciwe organy, w tym w szczegolnosei Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé
odleglosci co najmniej 2 metréw pomiedzy osobami obcymi, zapewnienie pracownikom maseczek
ochronnych lub innych $rodkéw zapewniajacych zakrycie ust i nosa, a takze zapewnic¢ biezacy dostep
pracownikow do $rodkéw dezynfekujacych. Postanowienia niniejszego ustepu nie bedg mialy
zastosowania, jezeli stan epidemii zostanie odwolany. Jezeli w miejsce stanu epidemii — w okresie
wykonywania niniejszej Umowy — ogloszony zostanie stan zagrozenia epidemicznego lub inny
rownowazny — Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé postanowienia niniejszego ustepu
z uwzglgdnieniem zalecen wlasciwych organow.

§3.
Terminy realizacji
3.1. Terminy realizacji:
- Termin rozpoczecia robot: .......vvvvneninennnnnnnn. rok
- Termin zakonczenia robét: .............u.ue........ rok.
3.2.  Szczegétowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
3.3. W przypadku zaistnienia przeszkéd w wykonaniu przedmiotu umowy, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci, dopuszcza si¢ zmiane terminéw umownych. Pod rygorem niewaznosci,
zmiana ta musi zosta¢ zatwierdzona przez strony na pi$mie.

§4.
Wynagrodzenie

4.1.  Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za zrealizowanie kompletnego i zgodnie z oznaczonymi
powyzej wlasciwoéciami przedmiotu umowy w kwocie GG T ). IS A zl
netto - (Slownie: ......oeiviiiniiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeas zlotych .../100 groszy) + podatek od towaréw
1 ustug (VAT) w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

4.2.  Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okre§lone w ust. 4.1 powyzej jest wystarczajgce dla
realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych niniejsza Umowa.




&5
Roboty dodatkowe

5.1. Jezeli w toku realizacji umowy nastapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, rozumianych
jako roboty poza zakresem Przedmiotu Umowy oznaczonym w §1 niniejszej Umowy, to Wykonawca
wykona te roboty na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajacego, przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganych przepisami prawa oraz wiedza techniczna norm i standardéw wykonania. W takim
przypadku ustalono, ze 1 roboczogodzina robot dodatkowych bedzie wynosi¢ .... zk.

Powyzsze postanowienia majg zastosowanie takze w przypadku, kiedy po dokonaniu prac demontazu
okladziny z ptytek okaze sie, ze nalezy:

5.1.1. wymieni¢ warstwe dociskowa calg lub czesciowo, wykonanie tych prac ustalono w wysokosci 1m?

powierzchni balkonu koniecznej do wymiany w kwocie ............ zt/m?,

5.1.2. wymieni¢ warstwe dociskowa cala lub czgsciowo wraz z wymiang izolacji termicznej i
przeciwwodnej, wykonanie tych prac ustalono w wysokosci 1m? powierzchni balkonu koniecznej do
wymiany w kwocie ............ zhm?.

Obmiar koniecznych do przeprowadzenia prac bedzie wykonywany na biezaco realizacji przedmiotu
umowy i bedzie poprzedzony pisemna koniecznoscig na wykonanie tych prac.

5.2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot, o ktérych mowa w ust. 5.1. powyzej po pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegdlow dotyczacych realizacji robot dodatkowych oraz wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w drodze aneksu do niniejszej umowy. Wykonanie robot dodatkowych nie
moze wplyna¢ na uméwiony termin zakoficzenia robdt, chyba ze Strony postanowia inaczej.

§ 6.
Odbiér Przedmiotu umowy i Rozliczenia

6.1. Zaplata wynagrodzenia bedzie realizowana w ten sposéb, ze .................. oraz po dokonaniu
protokolarnego, bezusterkowego odbioru zakresu robot.

6.2. Po zakonczeniu kolejnych etapéw prac, Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ ich
odbioru najpdzniej w najblizszym kolejnym dniu roboczym, w godzinach pracy Spotdzielni.

6.3. Zamawiajacy okresli termin odbioru robdt, a 0 wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawce.

6.4. Odbiér wykonanych robét nastgpi w terminie .... dni roboczych i od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

6.5. Przed przystapieniem przez Zamawiajacego do odbioru prac Wykonawca zobowigzany jest,
najp6zniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem odbioru przedstawic:

6.5.1. Oswiadczenie potwierdzajgce czysto$é obszaru w jakim byt wykonywany przedmiot umowy,
6.5.2. Kompletng dokumentacjg powykonaweza, tj. «....ooeevuenenieiininiiannn. ;

6.6. O wykonaniu Przedmiotu umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w celu przystgpienia
przez Strony do konicowego odbioru Przedmiotu umowy. Konicowy odbiér Przedmiotu Umowy jest
mozliwy jedynie w sytuacji nie zglaszania przez Zamawiajgcego zadnych wad, usterek czy innych
zastrzezen do wykonanego Przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy zglosi jakickolwiek wady, usterki
czy inne zastrzezenia do przedstawionego do odbioru Przedmiotu umowy — Strony wspdlnie okreslaja
termin niezbedny i technologicznie uzasadniony dla usunigcia przez Wykonawcg zgloszonych wad,
usterek, czy innych zastrzezen, w razie braku zgody pomiedzy Stronami — termin wskazuje
Zamawiajacy. Po usunieciu zgloszonych wad, usterek, czy innych zastrzezef do Przedmiotu umowy
przez Wykonawce, dokonuje on ponownego zgloszenia gotowoscei odbioru koncowego Zamawiajgcemu.
Koficowy protokot odbioru Przedmiotu umowy musi zawiera¢ atesty i deklaracje dla zastosowanych
materialow i urzadzen.

6.7. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy beda nastgpowaty w ten sposéb, ze ............... ;

6.8. Podstawa do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokot odbioru.

6.9. NaleznoSci Wykonawcy beda platne na podstawie prawidlowo wystawionej i doreczonej
Zamawiajacemu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tej fakturze, przy czym
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy podany na fakturze VAT bedzie jednoczesnie rachunkiem
bankowym ujawnionym w wykazie podmiotow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
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Skarbowej. Ponadto, a o ile przepisy obowiazujacego prawa beda tego wymagad, zaplata wynagrodzenia
bedzie odbywala si¢ z zastosowaniem mechanizmu ..split payment™.

6.10. Zamawiajgcy ma prawo odmowy przyjecia faktury nieposiadajacej zalacznika w postaci protokotu
odbioru robot.

6.11. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i upowaznia Wykonawce do wystawienia
faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do odbioru faktury.

6.12. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT,

6.13. Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ roboty, jezeli sg one realizowane niezgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami umowy, zasadami wiedzy technicznej, przyjeta technologia robét lub
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz niezgodne z przepisami BHP i p.poz.

6.14. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu we wlasciwym czasie, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé roboty
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego bez dodatkowych
kasztow obcigzajacych Zmawiajacego za wykonanie koniecznych i niezbednych robét dla ustalenia
stanu faktycznego robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.15. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu umowy, nie podjecia
czynnosci zmierzajagcych do usunigeia zglaszanych wad lub usterek, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego lub terminowego
wykonywania przedmiotu umowy lub usuniecia zglaszanych wad lub usterek, oraz zlecenia
wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia zgloszonych wad i usterek, innemu podmiotowi, przy
czym roznica pomiedzy kosztem tych prac wynikajacym z niniejszej Umowy a kosztem prac
zrealizowanych w takiej sytuacji przez inny podmiot bedzie stanowi¢ koszt i ryzyko Wykonawcy
(Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawce).

87,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi

7.1.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji i rekojmi ustala sie w wysokosci
5% wynagrodzenia netto i zostanie ono kazdorazowo potracone z wystawionych faktur VAT.

7.2.  Przedmiotowe zabezpieczenie moze by¢ (ale nie musi) zamienione na gwarancje bankowa lub polise
ubezpieczeniowa na okres gwarancji i rekojmi po uprzednim zioZeniu przez Wykonaweg pisemnego
wniosku najpézniej na miesige przed terminem przewidywanego zakonczenia rob6t okreslonego w
umowie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarzad Spoldzielni po uprzednim przedstawieniu mu projektu
gwarancji lub polisy do akceptacji.

7.3.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okreslone w ust. 7.1. powyzej zostanie zwrocone na
pisemny wniosek Wykonawcy zlozony nie wczegniej niz 30 dni po uplywie okresu gwarancyjnego, w
terminie do 14 dni o ile zostanie sporzadzony bezusterkowy protok6t gwarancyijny. o ktérym mowa w §
8 ust. 8.7. Umowy.

§8.
Gwarancja i rekojmia

8.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne zmniej szajace
wartos¢ techniczna, uzytkowsa lub estetyczng z tytuhu wykonania przedmiotu umowy.

8.2.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy w wymiarze 60
miesi¢cy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru Przedmiotu umowy.

8.3.  Gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia Przedmiotu umowy.

8.4.  Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajgcego niezwlocznie i potwierdzone pisemnie,
przy czym czas reakcji Wykonawey liczy sig od czasu zgloszenia, a nie potwierdzenia pisemnego.

8.5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usunigcia zgloszonych wad i
usterek w terminie ustalonym przez strony umowy nie pozniej niz:
8.5.1.w przypadku usterek lub wad zagrazajacych zyciu lub zdrowiu mieszkancéw — w trybie

natychmiastowym nie pozniej niz 24 godziny (nie wylgczajac dni wolnych i $wigt) od daty

) seoms =7/3/
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zgloszenia przez Zamawiajacego. Zgloszenie moze nastgpi¢c w formie: telefonicznej, e-mail lub
pisemne;j.

8.5.2.w przypadkach pozostalych usterek lub wad — 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego. Zgloszenie moze nastapi¢ w formie: e-mail lub pisemne;.

8.6. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu umowy, nie podjecia
czynnosci zmierzajacych do usunigcia zgloszonych wad i usterek w oznaczonym w ust. 8.5. powyzej
terminie lub terminie ustalonym przez Strony, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia wykonania
przedmiotu umowy lub usunigcia zgloszonych wad i usterek, innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawey bez koniecznoéci wyznaczania Wykonawey dodatkowych terminow wykonania niniejszej
Umowy.

8.7. Przed zakonczeniem okresu gwarancji, Strony zobowigzuja si¢ sporzadzi¢ protokét — w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad, zastosowanie odpowiednio maja postanowienia niniejszego paragrafu,
przy czym po usunigciu wad konieczne jest ponowne sporzadzenie protokolu w zakresie obejmujgcym
co najmniej te wady.

§9.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci z
tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania placu przedmiotu
umowy Zamawiajacemu, w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi od ryzyk budowlanych na
kwote zapewniajaca pokrycie wszelkich roszczen powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia. Polisa Wykonawcy stanowi Zalacznik nr .... do niniejszej Umowy. W przypadku uptywu
terminu obowiazywania polisy w okresie wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
dostarczyé kolejna polise — na warunkach nie gorszych - najpézniej w dniu nastgpnym po uplywie
okresu jej obowiazywania.

§ 10.
Kary umowne i odsetki

10.1. W razie opoznienia w wykonaniu obowiazkéw wynikajacych z postanowich niniejszej umowy z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawcea zaplaci Zmawiajacemu karg umowna w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia:

10.1.1. realizacji danego etapu rob6t przedmiotu umowy, lub terminu zakonczenia robot (przy czym
kary te nie mogg si¢ dublowac) lub

10.1.2. przekroczenia terminu usunigcia wad lub usterek lub

10.1.3. nie przedstawienia przez Wykonawce kolejnej polisy zgodnic z postanowieniami
§ 9 Umowy.

Powyzsza kara zostanie potracona z faktury Wykonawcy dotyczacej przedmiotowego zakresu prac,

ktérych opdznienie dotyczy.

10.2. W przypadku., gdy warto$¢ naliczonych kar z tytuléw, o ktérym mowa w ust. 10.1. powyzej
przekroczy 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku przystuguje Wykonawcy tylko
wynagrodzenie za faktycznie i wlasciwie wykonane prace do czasu odstgpienia od umowy,
potwierdzone przez inspektora nadzoru w protokole odbioru robét z zastrzezeniem prawa do zadania
od Wykonawey zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 10.3 ponizej.

10.3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 4.1. Umowy.

10.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, Przewyzszajacego
wysoko$¢ okreslonych niniejsza Umowa kar umownych.

10.5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, z winy Zamawiajacego, Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto niezrealizowanych robot

wynikajacych z przedmiotu umowy.
f\) Etana 627,
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10.6. W przypadku nieterminowej platnosci, Wykonawca ma prawo domaga¢ si¢ zaplaty odsetek
ustawowych.

10.7. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kara umowng w wysokosci 500,00 zl netto za
kazdorazowe: nieprzestrzeganie przepisow BHP oraz naruszenie zapisOw umowy w aspekcie
utrzymania porzgdku.

§11.
Postanowienia koncowe
11.1. Ze  strony = Wykonawcy  osobg  odpowiedzialng  za realizacie  umowy  jest
.............................................. L-1 C————————————————_ I
Ze strony Zamawiajacego osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawca, sprawujgcymi nadzor nad
pracami objetymi umowa, w tym uprawnionymi do przedstawiania uwag dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy oraz zlecania dodatkowych prac s inspektorzy nadzoru Zamawiajgcego z
zastrzezeniami §5:
.................................... , telefon
s SRS R T S R TOIETOR
O kazdej zmianie oséb upowaznionych strony poinformuja si¢ na pi$mie, pod rygorem uznania
korespondencji za dor¢czong z ostatnim dniem, w jakim odbior korespondencji byl mozliwy u operatora
pocztowego. Pierwszymi adresami stron sg adresy wskazane w okre$leniu stron umowy.
Strony ustalaja, ze w celu sprawnego wykonywania niniejszej Umowy ustalajg takze mozliwo$é
kontaktu w formie elektronicznej, z zastrzezeniem. ze nie dotyczy to skfadania o$wiadczen
wywotujacych skutki prawne:
- dla Zamawiajacego: smdebina@smdebina.pl
-dla Wykonawey: ...ooovveininininnnnn......
11.2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci, sporzadzenia
aneksu do umowy i podpisania go przez strony.
11.3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy trescia oferty Wykonawey a trescig niniejszej
Umowy, postanowienia niniejszej Umowy maja pierwszenstwo.
11.4. Wszelkie sprawy sporne bedg rozstrzygane w drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia
przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
11.5. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Zalgezniki do Umowy stanowigce jej integralna czesé:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 34 - Pion 1

Zatacznik nr 4 do Ogtoszenia 020/2/2021

Lp. |zakres prac j-m. ilos¢ cena netto| wartos$¢ netto| wartosé brutto
1 usunlgc:e'oktadzmy z piy-tfek gres.owych, doktadne oczyszczenie podtoza z luzno zwiazanych " 20,1 0,00 0,00
fragmentdw warstwy dociskowej
2 demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podcigcie elewacji wraz z przygotowaniem podioza m2 2,1 0,00 0,00
4 uzupe{mer.ue ubytkow i reprofilacja posadzki dociskowe] z zachowaniem warstwy kpl. 10 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czofa balkonu na szerokosci/gtebokosci 50cm m 17,8 0,00 0,00
. : " weryfikowane ilosci po
twy docik m2
g FATE WAy GapGee) usunieciu oktadziny z ptytek
7 wymiana warstwy dociskowe] z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na il weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunigciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz $cian m 14,2 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 17,8 0,00 0,00
10 frvykonz-ame izolacji podptytkowej z wywinieciem na $ciane (w tym wklejenie tasm . 215 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 2,1 0,00 0,00
12 ufozenie ptytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 20,1 0,00 0,00
- - 22 bal -
13 OCZYSZCZQT\IE-I przygotowanie podfoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z ” 17,8 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antykf)rolzwne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdzg i malowanie i 17.8 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 73,0 0,00 0,00
16 wykonanie potaczenia stolarki okiennej z elewacja w glifach m 65,5 0,00 0,00
17 naprawa spekan i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spoddw i czofa balkonéw (styropian, klej z siatka, m2 334 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 73,0 0,00 0,00
20 wymiana parapetow w oknach wykuszowych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku it 10,8 0,00 0,00
od budynku na zewnatrz
suma 0,00 0,00
balkony w | pionie, e

3 balkony w pionie
obmiar elewacji bez otworéw okiennych

/CZLONEK ZARZADY
Robeft Pedén wwski




Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 34 - Pion 2

Zatacznik nr 4 do Ogloszenia 020/2/2021

Lp. [zakres prac j.m. ilosé cena netto| wartosc netto| wartos¢ brutto
1 usuniecie 'okfadziny z phj‘t-ek greslowych, doktadne oczyszczenie podfoza z luzno zwigzanych i 381 0,00 0,00
fragmentow warstwy dociskowej
2 demontai/wyciecie starych obrobek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podtoza m2 5,5 0,00 0,00
4 uzupetnienie ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy spadkowej kpl. 1,0 0,00 0,00
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokosci/giebokoéci 50cm m 22,9 0,00 0,00
; 5 weryfikowane ilosci po
6 iana warstwy docik m2 . .
ekl il PEE) usunieciu okfadziny z ptytek
7 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na i weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz $cian m 36,8 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrobki blacharkiej m 22,9 0,00 0,00
10 !.vykon?nie izolacji podptytkowej z wywinieciem na sciane (w tym wklejenie tasm - 418 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 5,5 0,00 0,00
12 utozenie ptytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 38,1 0,00 0,00
13 oczyszcze.nie_i przygotowanie podfoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z = 22,9 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpiecza?ni? antykorozyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdzg i malowanie balustrad " 22,9 0,00 0,00
z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 112,0 0,00 0,00
16 wykonanie polaczenia stolarki okiennej z elewacjg w glifach m 68,0 0,00 0,00
b 74 naprawa spekai i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spodow i czota balkondw (styropian, klej z siatka, - 55,3 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 112,0 0,00 0,00
20 wymiana parapetow w oknach wykuszowych 6 sztuk z uwzgledneiniem uzyskania spadku od 2 216 0,00 0,00
budynku na zewnatrz
21 demontaz przegrod balkonowych z luksferéw z uwzglednieniem naprawy elewacji szt. 3,0 0,00 0,00
22 wykonanie, dostawa i montaz przegrad balkonowych szt. 3,0 0,00 0,00

suma

balkony w Il pionie,
3 podwojne balkony w pionie
obmiar elewacji bez otwordw okiennych




Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 34 - Pion 3

Zatacznik nr 4 do Ogloszenia 020/2/2021

Lp. |zakres prac j.m. ilosé cena netto| wartos¢ netto| wartosé brutto
1 usumeae‘okfadzmy z piytfek gres_owych, doktadne oczyszczenie podioza z luino zwigzanych o 21,9 0,00 0,00
fragmentéw warstwy dociskowej
2 demontai/wyciecie starych obrdbek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podfoza m2 2,3 0,00 0,00
i uzupeinrer.ne ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy kel 10 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokosci/gtebokosci 50cm m 18,0 0,00 0,00
< : 5 weryfikowane ilosci po
dociki 2
" e et i e " usunieciu oktadziny z ptytek
7 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na m2 weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz scian m 15,5 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 18,0 0,00 0,00
10 ?.vykon?nle izolacji podplytkowej z wywinieciem na sciane (w tym wklejenie tagm m2 235 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 2,3 0,00 0,00
12 utozenie ptytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 21,9 0,00 0,00
13 oczyszcze.mell przygotowanie podtoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z i 18,0 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antvkn—oro_zyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdzg i malowanie i 18,0 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 76,0 0,00 0,00
16 wykonanie potgczenia stolarki okiennej z elewacjg w glifach m 65,5 0,00 0,00
17 naprawa spekan i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spodéw i czota balkonéw (styropian, klej z siatka, b 354 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 76,0 0,00 0,00
: - - T e
20 wymiana parapetow w oknach wykuszowych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku s 10.8 0,00 0,00
od budynku na zewnatrz
suma 0,00 0,00
balkony w | pionie, o
3 balkony w pionie // A\ =
obmiar elewacji bez otwordéw okiennych ‘t . /(;Z ) /ﬁ‘
g5 b [CZLONEK ZARZADU ,
_ (I NA /////j'
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Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 36 - Pion 1

Zatacznik nr 4 do Ogtoszenia 0Z0/2/2021

Lp. |zakres prac j-m. iloéé cena netto| wartosé netto| wartoéé brutto
i usumeme'okfadzmy z p{yt.ek gresF>wych, dokiadne oczyszczenie podioia z luzno zwigzanych s 17,4 0,00 0,00
fragmentow warstwy dociskowej
2 demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podfoza m2 2,0 0,00 0,00
4 uzupemier’lie ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy kpl. 10 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokoici/gtebokasci 50cm m 13,8 0,00 0,00
! . - weryfikowane ilosci po
6 2
wymiana warstwy docikowe;j m usunlecil ohiadzin 2 phytek
7 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na i weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz Scian m 13,7 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 13,8 0,00 0,00
e T aodctiticne T e . T
10 ?wkonfmle izolacji podptytkowej z wywinigciem na sciang (w tym wklejenie tasm m2 18,8 0,00 0,00
izoalcyjnych)
13 odtworzenie elewacji m2 2,0 0,00 0,00
12 utozenie plytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 17,4 0,00 0,00
13 OCZVSZCZE-I‘IIElI przygotowanie podtoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z . 13,8 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antyk!:vro.zyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdza i malowanie o 13,8 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 70,5 0,00 0,00
16 wykonanie potgczenia stolarki okiennej z elewacja w glifach m 65,5 0,00 0,00
17 naprawa spekari i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spodow i czota balkonéw (styropian, klej z siatka, i 27,7 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 70,5 0,00 0,00
20 wymiana parapetéw w oknach wykuszowych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku = 10,8 0,00 0,00
od budynku na zewnatrz
suma 0,00 0,00

balkony w | pionie,
3 balkony w pionie
obmiar elewacji bez otworéw ckiennych
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Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 36 - Pion 2

Zatacznik nr 4 do Ogloszenia 020/2/2021

Lp. [(zakres prac j.m. ilos¢ cena netto| wartosc netto| wartos¢ brutto
1 usuniecie ,okfadzmy z pfy’tr’ek gres?wych, doktadne oczyszczenie podtoza z luzno zwigzanych s 38,4 0,00 0,00
fragmentéw warstwy dociskowej
2 demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podtoza m2 5,5 0,00 0,00
4 uzupetnienie ubytkdw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy spadkowej kpl. 1,0 0,00 0,00
S naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokosci/gtebokosci 50cm m 22,9 0,00 0,00
weryfikowane ilosci po
6 i i j m2
wymiana warstwy docikowej igtnieciy oktadziny z phybek
7 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na i weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz $cian m 36,8 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 22,9 0,00 0,00
10 .wykon?me izolacji podptytkowej z wywinieciem na $ciane (w tym wklejenie tasm s 421 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 5,5 0,00 0,00
12 utozenie ptytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 38,4 0,00 0,00
13 oczyszcze.nie.'r przygotowanie podtoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z o 22.9 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
id zabezplecztam? antykorozyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdza i malowanie balustrad & 22,9 0,00 0,00
z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 112,0 0,00 0,00
16 wykonanie potaczenia stolarki okiennej z elewacja w glifach m 68,0 0,00 0,00
17 naprawa spekan i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spodéw i czofa balkondw (styropian, klej z siatka, e 55,6 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 112,0 0,00 0,00
20 wymiana parapetéw w oknach wykuszowych 6 sztuk z uwzgledneiniem uzyskania spadku od o 216 0,00 0,00
budynku na zewnatrz
21 demontaz przegréd balkonowych z luksferéw z uwzglednieniem naprawy elewacji szt. 3,0 0,00 0,00
22 wykonanie, dostawa i montaz przegréd balkonowych szt. 3,0 0,00 0,00
suma 0,00 0,00

balkony w Il pionie,
3 podwadjne balkony w pionie

obmiar elewacji bez otwordw okiennych Kate
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Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 36 - Pion 3

Zatacznik nr 4 do Ogtoszenia 0Z0/2/2021

Lp. [zakres prac j.m. ilosé cena netto| wartos¢ netto| wartoéé brutto
1 usumecneluk{adzmy z p{ytfak greslowych, doktadne oczyszczenie podtoza z luzno zwigzanych oy 18,9 0,00 0,00
fragmentoéw warstwy dociskowej
demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podtoza m2 2.3 0,00 0,00
4 uzupeimer.ne ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy kpl. 1,0 0,00 0,00
spadkowe;j
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokosci/gtebokosci 50cm m 17,3 0,00 0,00
- 5 i weryfikowane ilosci po
6 2
wymiana warstwy docikowej m surilaciiy cEding ¢ physek
4 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na i weryfikowane ilosci po
plycie stropowe;j usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz $cian m 15,4 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 17,3 0,00 0,00
10 frvykon?nle izolacji podptytkowej z wywinigciem na sciang (w tym wklejenie tasm g 20,4 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtwaorzenie elewacji m2 2,3 0,00 0,00
12 utozenie plytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 18,9 0,00 0,00
13 oczyszcze_me'l przygotowanie podtoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z & 17,3 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antyk_oro_zyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdzg i malowanie o 173 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 80,0 0,00 0,00
16 wykonanie polgczenia stolarki okiennej z elewacja w glifach m 65,5 0,00 0,00
17 naprawa spekari i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spodéw i czota balkonéw (styropian, klej z siatka, ) 31,9 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 80,0 0,00 0,00
: - h - = :
20 wymiana parapetéw w oknach wykuszowych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku = 10,8 0,00 0,00
od budynku na zewnatrz
suma 0,00 0,00

balkony w | pionie,
3 balkony w pionie
obmiar elewacji bez otwordw okiennych




Przedmiar robdt na budynkiu przy ul. Rosota 42 - Pion 1

Zatacznik nr 4 do Ogtoszenia 0Z0/2/2021

Lp. |zakres prac j-m. iloéé cena netto| wartos¢ netto| wartosc brutto
1 usumqae‘okfadzmy z piytf-:ok gres_awych, dokfadne oczyszczenie podtoza z luzno zwigzanych D 16,2 0,00 0,00
fragmentéw warstwy dociskowej
2 demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podcigcie elewacji wraz z przygotowaniem podioza m2 1;9 0,00 0,00
4 uzupefmer'ue ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy kpl. 10 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czofa balkonu na szerokosci/gtebokosci 50cm m 14,6 0,00 0,00
i : I weryfikowane ilosci po
twy docik: 2
6 PRSI SOn e m usunieciu oktadziny z ptytek
7 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na - weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz scian m 12,7 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 14,6 0,00 0,00
10 vaon?nie izolacji podptytkowej z wywinigciem na sciane (w tym wklejenie tasm o 17,5 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 1,9 0,00 0,00
12 ufozenie plytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 16,2 0,00 0,00
13 oczyszcze‘me‘l przygotowanie podtoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z e 14,6 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antykf)rqzyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdza i malowanie - 146 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 44,1 0,00 0,00
16 wykonanie potaczenia stolarki okiennej z elewacja w glifach m 48,4 0,00 0,00
17 naprawa spekan i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spodéw i czofa balkonéw (styropian, klej z siatka, - 271 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 44,1 0,00 0,00
20 wymiana parapetéw w oknach wykuszowych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku o 10,8 0,00 0,00
od budynku na zewnatrz
0,00 0,00

suma

balkony w | pionie,
3 balkony w pionie
obmiar elewacji bez otworéw okiennych




Przedmiar robot na budynkiu przy ul. Rosota 42 - Pion 2

Zatacznik nr 4 do Ogtoszenia 0Z0/2/2021

Lp. |zakres prac j.m. ilosc cena netto| wartosé netto| wartosé brutto
T - s -
1 usumecne’ok adziny z ptytfa_k gres_owych, doktadne oczyszczenie podtoza z luzno zwigzanych . 273 0,00 0,00
fragmentéw warstwy dociskowej
2 demontai/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podtoza m2 4,5 0,00 0,00
4 uzupelnier.\ie ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy ke, 10 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokosci/gtebokoéci 50cm m 15,4 0,00 0,00
N h | weryfikowane ilosci po
6 twy docik m2
O el usunieciu oktadziny z ptytek
4 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na = weryfikowane ilosci po
ptycie stropowej usunieciu okfadziny z piytek
8 wykonanie fasety wzdtuz scian m 30,1 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 15,4 0,00 0,00
10 Y.vykoniame izolacji podptytkowej z wywinigciem na sciane (w tym wklejenie taém . 303 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 4,5 0,00 0,00
12 utozenie ptytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 27,3 0,00 0,00
= : il -
13 oczvszcze_me} przygotowanie podtoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z (il 15,4 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 ZabEZpIECZE.-_‘nI? antykorozyjne $rodkiem wchodzacym w reakeje z rdza i malowanie balustrad " 15,4 0,00 0,00
z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 76,0 0,00 0,00
16 wykonanie potgczenia stolarki okiennej z elewacjg w glifach m 107,0 0,00 0,00
17 naprawa spekari i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spoddw i czota balkondw (styropian, klej z siatka, Wi 38,9 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 76,0 0,00 0,00
- = h h = — 5
20 wymiana parapetow w oknach wykuszowych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku o 10,8 0,00 0,00
od budynku na zewnatrz
p ” — :
21 wymiana parapetéw w oknach skosnych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku od 4 78 0,00 0,00
budynku na zewnatrz
22 demontaz przegrdd balkonowych z liksferéw z uwzglednieniem naprawy elewacji szt. 3,0 0,00 0,00
23 wykonanie, dostawa i montaz przegrdd balkonowych szt. 3,0 0,00 0,00
0,00 0,00

suma

balkony w Il pionie,
3 podwojne balkony w pionie
obmiar elewacji bez otwordéw okiennych

/ ZtN
\ y

)
K/2ARzZA
5

Robe PrZesp M\ﬁski




Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosofa 42 - Pion 3

Zatacznik nr 4 do Ogtoszenia 0Z0/2/2021

Lp. |zakres prac j.m. iloé cena netto| wartosé netto| wartos¢ brutto
1 usuniecie'ok{adziny z piyt.ek greslowych, dokfadne oczyszczenie podtoza z luzno zwigzanych s 27,7 0,00 0,00
fragmentdw warstwy dociskowej
2 demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podtoza m2 3,7 0,00 0,00
4 uzupelnier_ﬁe ubytkow i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy kpl. 10 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokoéci/gtebokosci 50cm m 16,6 0,00 0,00
; ¢ : weryfikowane ilosci po
6 miana warstwy docikowe) m2
i * ! usunieciu oktadziny z ptytek
7 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na m2 weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz $cian m 24,6 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 16,6 0,00 0,00
10 ‘wv on.ame izolacji podptytkowej z wywinigciem na $ciane (w tym wklejenie taém g 30,2 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 27 0,00 0,00
12 utoZenie plytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 27,7 0,00 0,00
e - - m -
13 OCZySZCZE!'IIE.I przygotowanie podtoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z - 166 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpiecze.rnielz antykorozyjne $rodkiem wchodzacym w reakcje z rdzg i malowanie balustrad - 16,6 0,00 0,00
z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 89,4 0,00 0,00
16 wykonanie potgczenia stolarki okiennej z elewacja w glifach m 97,1 0,00 0,00
17 naprawa spekar i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spoddw i czofa balkonéw (styropian, klej z siatka, m2 20,1 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 89,4/ 0,00 0,00
20 wymiana parapetéw w oknach wykuszowych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku i 10,8 0,00 0,00
od budynku na zewnatrz
21 wymiana parapetow w oknach skosnych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku od - 78 0,00 0,00
budynku na zewnatrz
22 demontaz przegréd balkonowych z liksferéw z uwzglednieniem naprawy elewacji szt. 1,0 0,00 0,00
23 wykonanie, dostawa i montaz przegréd balkonowych szt. 1,0 0,00 0,00
0,00 0,00

suma

balkony w Il pionie,
3 podwojne balkony w pionie
obmiar elewacji bez otwordw okiennych
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Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 42 - Pion 4

Zatacznik nr 4 do Ogtoszenia 0Z0/2/2021

Lp. |zakres prac jom. ilos¢ cena netto| wartosc netto| wartosé brutto
1 usuniecie 'ok+adzmy z pfyti.ak gres_owych. doktadne oczyszczenie podioza z luzno zwigzanych iz 16,2 0,00 0,00
fragmentéw warstwy dociskowej
2 demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podtoza m2 2,0 0,00 0,00
4 uzupe{nlerjle ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy Kkpl. 1,0 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokosci/gtebokosci 50cm m 15,6 0,00 0,00
: ; . weryfikowane ilosci po
6 docik 2
i " usunieciu oktadziny z ptytek
7 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na iz weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz $cian m 13,3 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 15,6 0,00 0,00
10 yvykon:l;\me izolacji podptytkowej z wywinieciem na Sciang (w tym wklejenie tasm m2 175 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 2,0 0,00 0,00
12 ufozenie plytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 16,2 0,00 0,00
13 OCZVSZCZE.nIe‘I przygotowanie podtoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z o 15,6 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antyk‘oro‘zyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdzg i malowanie o 15,6 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 29,9 0,00 0,00
16 wykonanie potgczenia stolarki okiennej z elewacja w glifach m 48,4 0,00 0,00
17 naprawa spekan i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewaciji spodéw i czofa balkonéw (styropian, klej z siatka, e 27.9 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 29,9 0,00 0,00
20 wymiana parapetow w oknach wykuszowych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku - 10,8 0,00 0,00
od budynku na zewngtrz
suma 0,00 0,00
balkony w | pionie,
3 balkony w pionie ' ;
obmiar elewacji bez otwordw okiennych 7t _
OWEK/ \RzADU Y744
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Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 44 - Pion 2

Zatacznik nr 4 do Ogloszenia 0Z0/2/2021

Lp. |zakres prac j.-m. ilos¢ cena netto| warto$¢ netto| wartosc brutto
y usumgcuelokfadzmy z ptytfek grestych, doktadne oczyszczenie podtoza z luZno zwiazanych e 16,2 0,00 0,00
fragmentow warstwy dociskowej
2 demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podfoza m2 2.1 0,00 0,00
5 uzupefmer'ue ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy kpl. 1,0 0,00 0,00
spadkowe;j
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokosci/gtebokosci 50cm m 15,8 0,00 0,00
5 : i weryfikowane ilosci po
6 t k 2
ST el ) dis usunieciu oktadziny z ptytek
9 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na i weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z plytek
8 wykonanie fasety wzdtuz scian m 14,2 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 15,8 0,00 0,00
10 yvykon?me izolacji podptytkowej z wywinieciem na sciane (w tym wklejenie tasm - 176 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 2:1 0,00 0,00
12 utozenie ptytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 16,2 0,00 0,00
— = : | =
13 oczyszcze_me.l przygotowanie podtfoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z & 15,8 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antykfzro_zyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdzg i malowanie - 15,8 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 24,1 0,00 0,00
16 wykonanie pofgczenia stolarki okiennej z elewacja w glifach m 48,4 0,00 0,00
17 naprawa spekan i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spoddw i czota balkondw (styropian, klej z siatka, e 28,0 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 24,1 0,00 0,00
20 wymiana parapetéw w oknach wykuszowych 3 sztuki z uwzgledneiniem uzyskania spadku it 10,8 0,00 0,00
od budynku na zewnatrz
0,00 0,00

suma

balkony w | pionie,
3 balkony w pionie
obmiar elewacji bez otwordw okiennych
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Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 3 - Pion 1

Zatacznik nr 4 do Ogloszenia 020/2/2021

Lp. |zakres prac j-m. ilosé cena netto| wartos¢ netto| wartosc¢ brutto
1 usunlque’okfadzmy z ptytfak gres.cnwvch, doktadne oczyszczenie podtoza z luzno zwigzanych o 174 0,00 0,00
fragmentéw warstwy dociskowej
2 demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podtoza m2 2,0 0,00 0,00
a uzupefmer_ale ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy - 1,0 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czola balkonu na szerokosci/gtebokosci 50cm m 13,8 0,00 0,00
: : : weryfikowane ilosci po
6 t 2
b e il usunieciu okladziny z ptytek
7 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na m2 weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz scian m 13,7 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 13,8 0,00 0,00
10 }Nykon:.anle izolacji podptytkowej z wywinieciem na sciane (w tym wklejenie tasm s 18,8 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 2,0 0,00 0,00
12 utozenie plytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 17,4 0,00 0,00
13 oczyszcze_r1|e.| przygotowanie podfoza balsutrad stalowych na balkenach pod malowanie z " 13,8 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antykf)rc{zyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdza | malowanie i 13,8 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 70,5 0,00 0,00
16 wykonanie potfaczenia stolarki okiennej z elewacjg w glifach m 65,5 0,00 0,00
17 naprawa spekar i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spoddw i czota balkonéw (styropian, klej z siatka, Wi 27.7 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 70,5 0,00 0,00
0,00 0,00

suma

balkony w | pionie,
3 balkony w pionie
obmiar elewacji bez otworow okiennych




Przedmiar robét na budynkiu przy ul. Rosota 32 - Pion 2

Zatacznik nr 4 do Ogtoszenia 020/2/2021

Lp. |zakres prac j-m. ilogé cena netto| wartosc netto| wartosé brutto
1 mycie elewacji m2 48,0 0,00 0,00
2 wykonanie pofaczenia stolarki okiennej z elewacjg w glifach m 34,3 0,00 0,00
3 naprawa spekan i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
4 malowanie dwukrotne elewacji m2 48,0 0,00 0,00
5 uszczelnienie przy parapetach szt. 6,0 0,00 0,00

kaci P
6 wymiana parapetow na nowe w przypadku spadku do budynku dfugosci 1,43m szt. Wsyg)s porrass awuem_u
rusztowania
suma 0,00 0,00




Przedmiar rob6t na budynkiu przy ul. Rosota 32 - Pion 3

Zatgcznik nr 4 do Ogloszenia 0Z0/3/2021

Lp. |zakres prac j-m. ilosc cena netto| wartos¢ netto| wartosé brutto
1 usuniecie 'okfadzmy z pryt.ek gres_owych, doktadne oczyszczenie podtoza z luzno zwigzanych i 38,4 0,00 0,00
fragmentéw warstwy dociskowej
2 demontaz/wyciecie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podtoza pod izolacje m2 5,4 0,00 0,00
i uzupetmer.ue ubytkow i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy kpl. 1,0 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokosci/gtebokosci 50cm m 20,6 0,00 0,00
. 4 I weryfikowane ilosci po
6 twy docik 2
SRS R & usunieciu okfadziny z ptytek
7 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na m2 weryfikowane ilosci po
plycie stropowej usunieciu oktadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz $cian m 36,0 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 20,6 0,00 0,00
10 Mkon?nue izolacji podptytkowej z wywinieciem na sciane (w tym wklejenie tasm g 42,0 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 5,4 0,00 0,00
12 utozenie ptytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 38,4 0,00 0,00
13 OCZVSZCZE-FIIE'I przygotowanie podtoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z = 206 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antykf)rC{zane srodkiem wchodzacym w reakcje z rdzg i malowanie i 20,6 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 70,7 0,00 0,00
16 wykonanie potaczenia stolarki okiennej z elewacjg w glifach m 96,7 0,00 0,00
17 naprawa spekari i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spodéw i czota balkonéw (styropian, klej z siatka, " 53,9 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 70,7 0,00 0,00
20 demontaz przegréd balkonowych z luksferow z uwzglednieniem naprawy elewacji szt. 3,0 0,00 0,00
21 wykonanie, dostawa i montaz przegréd balkonowych szt. 3,0 0,00 0,00
0,00 0,00

suma

balkony w | pionie,
3 balkony w pionie Kata
obmiar elewacji bez otworéw okiennych
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Przedmiar robot na budynkiu przy ul. Rosota 44A - Pion 3

Zatacznik nr 4 do Ogloszenia 0Z0/2/2021

Lp. |zakres prac jom. ilos¢ cena netto| wartosé netto| wartosé brutto
1 usumqme’okladzmy z ptytfak gres_owych, doktadne oczyszczenie podtoza z luzno zwigzanych wes 16,2 0,00 0,00
fragmentdw warstwy dociskowej
2 demontaz/wycigcie starych obrébek blacharskich kpl. 1,0 0,00 0,00
3 podciecie elewacji wraz z przygotowaniem podtoza m2 1,0 0,00 0,00
i uzupe+mer.ne ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy iepl. 10 0,00 0,00
spadkowej
5 naprawa warstwy dociskowej czota balkonu na szerokosci/gtebokosci 50em m 13,2 0,00 0,00
- ’ weryfikowane ilosci po
6 twy docik m2
i L e usunieciu okladziny z ptytek
4 wymiana warstwy dociskowej z uwagledneiniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na m2 weryfikowane ilosci po
ptycie stropowej usunieciu okfadziny z ptytek
8 wykonanie fasety wzdtuz scian m 6,6 0,00 0,00
9 wklejenie profili brzegowych i obrébki blacharkiej m 13,2 0,00 0,00
10 ?Nykon‘ame izolacji podplytkowej z wywinigciem na $ciane (w tym wklejenie tasm 2 16,9 0,00 0,00
izoalcyjnych)
11 odtworzenie elewacji m2 1,0 0,00 0,00
12 ulozenie ptytek wraz ze spoinowaniem (cena z ptytakmi) m2 16,2 0,00 0,00
13 oczyszcze.me_l przygotowanie podifoza balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie z s 13,2 0,00 0,00
uwzglednieniem marek
14 zabezpieczenie antyk.oro.zyjne srodkiem wchodzacym w reakcje z rdza i malowanie " 132 0,00 0,00
balustrad z uwzglednieniem marek
15 mycie elewacji m2 54,9 0,00 0,00
16 wykonanie potjczenia stolarki okiennej z elewacja w glifach m 40,1 0,00 0,00
17 naprawa spekarn i rys na elewacji kpl. 1,0 0,00 0,00
18 demontaz i wykonanie nowej elewacji spodéw i czota balkonéw (styropian, klej z siatka, il 26,1 0,00 0,00
wyprawa)
19 malowanie dwukrotne elewacji m2 54,9 0,00 0,00
20 uszczelnienie przy parapetach szt. 3,0 0,00 0,00
. i weryfikacja po rozstawieniu
21 dk dku d ki i T
wymiana parapetow na nowe w przypadku spadku do budynku dtugosci 0,83m sz —
0,00 0,00

suma

balkony w | pionie,
3 balkony w pionie
obmiar elewacji bez otworow okiennych




Zatacznik nr 5 do Ogtoszenia 0Z0/2/2021

Dokumentacja techniczna dla budynku przy ul. Rosota 32, 34,36,42, 44 i 44A:

1. Ogdlne wytyczne realizacyjne:

1.1. Remont poszczegdlnych budynkéw podzielony jest na etapy - piony.

1.2. Prace zwigzane z remontem balkonéw wykonywa¢ zgodnie z zatgczong
technologia stanowigca zatgcznik  ,A” do niniejszej dokumentagji
technicznej;

1.3. Prace zwigzane z remontem elewacji wykonywac zgodnie z zatgczong
technologig stanowiaca zatacznik »B” do niniejszej dokumentaciji technicznej;

1.4. Zatgczniki od ,,C” do ,F” stanowig dokumentacje techniczng poszczegdinych
budynkéw;

1.5. Usuniecie przegréd balkonowych w catoéci w celu uzyskania jednej
ptaszczyzny na podwojnych balkonach, montaz nowych przegrod
balkonowych analogicznie jak na budynku przy ul. J. Rosota 44A;

1.6. Przegrody balkonowe poliweglan w ramie aluminiowej analogicznie do
wykonanych przegréd na budynku przy ul. J. Rosota 44A, pogladowy rysunek
stanowi zatgcznik ,G”;

1.7. Rysunek ,G” jest tylko i wytgcznie pogladowy, kazdorazowo nalezy zmierzy¢
W rzeczywistosci wymiary przegrody balkonowej;

1.8. Do ceny jednostkowej potozenia ptytek nalezy doliczy¢ cokét wysokodci

10cm;

1.9. Balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie $rodkiem typu Brunox Epoxy;

1.10. Zalecana farba do malowania balustrad to chlorokauczuk;

111 Grubosé¢ styropianu na elewacji 10 cm;

1.12. Grubo$¢ styropianu od spodu balkonu 4 cm;

1.13. Montowac tzw. Jotke na zakoriczeniu spodu ptyty balkonowej;

1.14. Grubo$¢ styropianu od czota balkonu 2 cm;

1.15. Uszczelnienia wykonaé silikonem Ceresit CS 25;

1.16. Fugi o szerokosci 3mm:;

1.17, Obrébki blacharskie stosowac z blachy aluminiowej;

1.18. Stosowac profile brzegowe system RENOPLAST typ K40;

1.19. Przed wykonaniem warstwy izolacji przeciwwilgociowej nalezy
wykonac fasete w miejscach wywiniecia izolacji na Sciane;

1.20. Kolor farby do zastosowania na balustradach to RAL 7035;

1.21. Kolor elewaciji z6ttej odpowiednik koloru 13P2 z palety ARSANIT;

1.22. Kolor elewacji szarej to RAL 7035;

%) Gres do wykoriczenia balkonéw to PARADYZ IOWA 30x30;

1.24, Fuga w kolorze odpowiadajacym kolorowi ultracolor plus nr 113 szara
z palety Mapei;

1.25. Parapety biate, stalowe o gtebokosci 25 cm zakoriczone plastikowymi

elementami wcietymi na odpowiednig gtebokos¢ w glif okienny.
2. Wszystkie wyceny i obliczenia prac nalezy wykonaé w oparciu o:
2.1. Otrzymany przedmiar robot,
2.2. Ocene wtasng warunkow miejscowych,

Strona1z2 /J/H" %D’J//L/



2.3.
2.4,

Wymagania Zamawiajacego ujete w specyfikacji,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-remontowych.

3. W ofercie nalezy ujac:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3

3.6.

Naprawe balkondw,

Remont elewacji,

Odrestaurowanie balustrad,

Koszt rusztowan,

Zabezpieczenie wszystkich sasiadujacych elementow nie podlegajacych
pracom ujetych w specyfikacji na caty czas robét,

Wykonanie koniecznych rob6ét przygotowawczych, porzadkowych,
przygotowanie placu budowy — likwidacja placu budowy i przywrocenie
stanu pierwotnego terenu robot.

4. Catkowity koszt robdt powinien rowniez zawiera¢ koszt przygotowania terenu robot,
zabezpieczenia sktadowania materiatoéw, codziennego sprzatania terenu roboét, zachowania
catodobowej droznosci ciggow komunikacyjnych w okolicy budynku oraz do niego
przynaleznej, zapewnienie kontenera na smieci.

5. Wymogi odnoénie wykonawstwa:

Zatgczniki:

& W ke

5.1

Sids

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Czasookres wykonywania robdt na poszczeg6lnych balkonach nalezy
minimalizowac,
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnosc i bezposrednig
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z jego winy W zwigzku z
prowadzonymi pracami.
Ewentualne uszkodzenia elementéw budynku, osprzgtu nie podlegajgcego
wymianie, instalacji, wynikte z winy wykonawcy w zwigzku z wykonywanymi
robotami, powinny by¢ w trybie natychmiastowym usuwane kosztem i
staraniem Wykonawcy.
Prace gto$ne mozna prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach 9.00
—17.00.
W czasie dnia roboczego (trwania prac):
5.5.1. Materiaty budowlane powinny by¢ tak ulokowane aby nie
zastawiac przejscia,
Po zakonczeniu kazdego dnia roboczego:
5.6.1. Teren prowadzenia prac i jego otoczenie powinno byc
uprzatnigte
5.6.2. Pozostatoéci materiatéw powinny byc¢ uprzatnigte.

Technologia wykonania remontu balkonow — A,

Technologia wykonania remontu elewacji — B,
Dokumentacja techniczna poszczegdlnych budynkow - C — F;
Rysunek pogladowy przegrody l_;Laﬂ!_(_ogowej -G.

\
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Excellence is our Passion

Henkel Polska Sp. z 0.0. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Warszawa 10.02. 2020

SM Debina

UL Jana Rosota 40/7
02-796 Warszawa.

P. Katarzyna Lewandowska

Dotyczy: Naprawy warstwy wierzchniej balkondéw wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwodnej i oktadzing ceramiczng na Osiedlu Debina, Warszawa,
ul. Nowoursynowska.

Ponizsza technologia dotyczy naprawy wierzchniej warstwy balkonéw i tarasow, w
przypadku kazdego balkonu i tarasu nalezy oceni¢, czy naprawa wierzchniej warstwy i
uzupehienie izolacji pod plytkowej zapewni szczelnosé ukladu warstw.

Po uzupemieniu izolacji pod plytkowej i wykonaniu naprawy wierzchniej warstwy
zapewniajacej szczelno$é ukladu warstw przed wnikaniem dalszej wody z atmosfery z reguly
wystarczy, zeby w cieplej porze roku warstwy zostaly osuszone przez temperature i sil¢ ssac
wiatru, izolacja pod plytkowa CR 166 Jest dyfuzyjnie otwarta i zapewnia odparowanie
wilgoci z podtoza.

1. Usuniecie okladziny z plytek gresowych. Dokladne oczyszczenie podloza z luzno
zwigzanych fragmentow warstwy dociskowej.

2. Uzupelnienie ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy
spadkowe;.
- wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji Ceresit CC 81i CN 87 (1 czgs¢ emulsji
CC 81 + 2 cz. wody + CN 87 w ilodci umozliwiajacej uzyskanie konsystencji
malowanej)
- aplikacja posadzki Ceresit CN 87 na warstwic szczepnej, metoda ,,mokre na mokre”.

3. Wykonanie izolacji pod plytkowe;j.

- po minimum 3 dniach na warstwie spadkowej nalezy wykona¢ izolacje =z
zastosowaniem dwuskladnikowej powtoki izolacyjnej Ceresit CR 166.
Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C oraz przy
wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zaleznosci od
sposobu nanoszenia:
— do nanoszenia pedzlem, — sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika, dolaé 21 wody i wsypujgc
skladnik A (proszek) ciagle mieszaé wolnoobrotowsa wiertarkg z mieszadlem.
— do nanoszenia paca — skladnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika i wsypujac skladnik A
(proszek) ciagle mieszaé. Zaprawe nalezy mieszaé, az do uzyskania jednorodne;j mieszaniny
bez grudek. Odczekaé ok. 5 minut i ponownie, krotko zamieszaé. Pierwsza warstwe CR 166
nalezy zawsze obficie nanosi¢ pedzlem (najlepie;j ~tawkowcem™) na wilgotne, ale nie mokre
podioze, nastepne za$ pacg lub pedzlem.

Henkel Polska Sp. z 0.0.

z siedzibg w Warszawie
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

www.henkel.pl

Zakfad Produkcyjny

w Staporkowie

Stara Gora, skr, poczt. 24
26-220 Staporkow

Telefon (+48-41) 3710100
Telefax (+48-41) 3742222

Bank Handlowy SA

00-082 Warszawa

Nr konta:

94 1030 1508 0000 D005 0037 8018

NIP 639-000-14-98

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

KRS 0000231747

Kapitat zaktadowy 135.000.06



@ Excellence is our Passion

Naniesiong warstwe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i promicniami
stonecznymi. Druga warstwe nanosic na matowo wilgotna stwardnialg pierwsza warstwe.
Podobnic nanosi¢ trzecig warstwe, jesli jest taka potrzeba. W przypadku aplikacji pedzlem
kolejne warstwy nalezy naklada¢ krzyzowo. W przecigtnych warunkach warstwy CR 166
mozna nanosié, co ok. 3 godziny. W jednym zabiegu nie mozna naklada¢ CR 166 grubiej niz
1,5 mm. Grubos¢ warstw izolacyjnej powinna wynosi¢ ok. 3mm.W miejscach wystgpowania
dylatacji, ,,pracujgcych” peknie¢, na styku jastrychu ze éciana budynku oraz w linii obrébki
blacharskiej, w warstwe izolacji wkleja sie tasme uszczelniajaca Ceresit CL 152 Iub CL 150.
Po 3 dniach po warstwie CR 166 mozna juz chodzi¢, lecz materiat ten nawet po catkowitym
wyschnieciu nie moze by¢ narazony na intensywne oddziatywania mechaniczne.

Na polaczeniu z docieplong sciang nalezy wycia¢ docieplenie na wysoko$¢ min. 15 cm,
nanies¢ mase izolacyjna CR 166 i wywingc na §ciane, na polaczeniu posadzki ze sciang
nalezy w masg¢ CR 166 wtopi¢ tasme izolacyjna CL 152, po wyschnigciu masy CR 166 nalezy
uzupelni¢ docieplenie plytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS wklejanymi na klej
poliuretanowy CT 84, zmatowi¢ wklejone plyty XPS, nanies¢ klej do docieplen ZU,

lub CT 85 i zatopi¢ w nim paski siatki zbrojonej CT 325. Nastepnie nanie$¢ mase izolacyjna
CR 166 i w narozu w mas¢ CR 166 wklei¢ tasme izolacyjng CL 152.

Obrébki blacharskie, najlepiej z blachy aluminiowej, zamontowa¢ mechanicznie na brzegu
reprofilowanej wylewki betonowej, obrébki powinny by¢ dwukrotnie zaginane, na polaczeniu
obrobki blacharskiej z wylewka nalezy wklei¢ tasme butylowa CL 150, lub tasme izolacyjna
CL 152 i nanie$¢ masg CR 166.

Rzygacze montowane przez balustrady murowane powinny mie¢ kolierze, ktore bedzie
mozna doszczelni¢ masa izolacyjng CR 166, na polaczeniu kolnierza rzygacza nalezy w masg
izolacyjna CR 166 wklei¢ tasme izolacyjna CL 150, lub CL 152.

4. Wykonanie okladziny z plytek gresowych.

- po uplywie min 3 dni na izolacji mozna mocowac plytki.

Posadzke na balkonie uklada si¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych plytek
ceramicznych, najezgsciej gresowych. Balkony sa narazone na bardzo duze wahania
temperatur, dlatego zaleca si¢ tu stosowanie elastycznej zaprawy klejacej zbrojonej widknem
Ceresit CM 16 lub CM 17. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C. Zawarto$¢ opakowania wsypywac do
dokladnie odmierzonej ilosci czystej. chtodnej wody (8,0-8,5 1 wody na 25 kg) i mieszaé za
pomoca wiertarki z mieszadlem. az do uzyskania jednorodnej masy. Odczekac 5 min 1 jeszcze
raz wymieszac. Jesli potrzeba — dodaé niewielka ilo$¢ wody i zamieszac ponownie. Zaprawe
rozprowadza¢ po podlozu pacg zebatg. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidlowo dobrana konsystencja i wielkos¢ zebow pacy sprawiaja. ze docisnigta, typowa
plytka ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65%
powierzchni montazowej plytki. Przy aplikacji CM 16 lub CM 17 na zewnatrz budynkow —
nalezy stosowaé metode kombinowang, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podlozu przy
pomocy pacy zebatej, nalezy gladkim narzedziem nalozy¢ cienka warstwe zaprawy na
powierzchnie montazowe plytek. Plytek nie moczy¢ w wodzie!

Henkel Polska Sp. z 0.0. Zakiad Produkeyjny Bank Handlowy SA Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy W
z siedzibg w Warszawie w Staporkowie 00-082 Warszawa Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy
ul. Domaniewska 41 Stara Gora, skr. poczt. 24 Nr konta: Krajowego Rejestru Sadowego
02-672 Warszawa 26-220 Staporkow 94 1030 1508 0000 0005 0037 8018 KRS 0000231747

Telefon (+48-41) 3710100 S HaEL0D A

www.henkel.pl Telefax (+48-41) 3742222 Kapital zakladowy 135.000.000 PLN



Excellence is our Passion

Uktadaé Je na zaprawie i dociskaé poki jeszcze zaprawa lepi sie do rak. Nie ukladaé
plytek na styk! Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac woda, a stwardniate usuwac
mechanicznie. Spoinowa¢ nie wcezesniej niz po 24 godzinach.

5. Spoinowanie

- do spoinowania plytek na balkonach stuzy elastyczna, wodoodporna spoina Ceresit
CE 43 Grand’Elit. Do odmierzone;j iloci czystej, chlodnej wody wsypywaé CE 43 i mieszaé,
az do uzyskania jednorodne;j masy bez grudek. Nie uzywa¢é rdzewiejacych naczyn i narzedzi.
Odczekaé 3 minuty i ponownie zamieszac.,

Nalezy pamigta¢ o tym by brzegi plytek oczysci¢ z zabrudzesi. Do spoinowania
przystapic¢, gdy material mocujacy plytki jest stwardniaty i wyschnigty. Sprawdzi¢ wczesniej
czy zaprawa CE 43 nie brudzi trwale powierzchni plytek.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie¢ z kartami technicznymi produktéw. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Jarostaw Kurach
Adhesive Technologies
Technical Engineer

Mobile: +48 728 399 349

Henkel Polska Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warsaw, PL
NIP 525-262-43-69

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydzial Gospodarczy. KRS 0000231747
Numer rejestrowy BDO: 000017706

Kapital Zakladowy 1 661 694 000 PLN
E-Mail: Jaroslaw.Kurach@henkel.com

Web: http://www.henkel.com
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Excellence is our Passion

Henkel Polska Sp. z 0.0., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Warszawa 24.03. 2020

SM Debina

Ul. Jana Rosota 40/7
02-796 Warszawa.

P. Katarzyna Lewandowska

Dotyczy: Naprawa elewaciji w systemie Ceresit.

Fragmenty elewacji na ktorych wystgpito skazenie glonami nalezy zdezynfekowaé za
pomoca Srodka CT 99 Koncentrat. Srodek CT 99 nalezy rozciericzy¢ z wodg w
stosunku 1:1 do 1:4, stopien rozciericzenia sprawdzi¢ kazdorazowo na budowie
wykonujgc wezesniej prébe, z reguty stosowane jest rozcienczenie w stosunku 5 i
Rozciericzony $rodek CT 99 nanosié¢ spryskiwaczem na skazong glonami
powierzchnie i zostawié do wyschniecia. Po wyschnieciu $rodka CT 99 mozna
przystapi¢ do dalszych czynnoséci naprawczych.

Jesli powierzchnia elewacji jest brudna nalezy jg umy¢, zaleca sie tu uzycie myjek
cisnieniowych z uzyciem srodka do usuwania zanieczyszczen CT 98 Koncentrat.
Uszkodzenia powierzchniowe elewacii, rysy i potaczenia z ramami okien w glifach
naprawic¢ dyspersyjng elastyczng masa szpachlowg CT 100. Rysy i waskie
wypetnienia uzupetni¢ masg CT 100 z zastosowaniem pistoletu do gestych mas.
Po wyschnieciu naprawianych miejsc na elewacji nalezy pomalowaé dwukrotnie
elewacje farbg nanosilikonowa CT 49. Farba CT 49 nie wymaga wstepnego
gruntowania, nalezy jedynie do pierwszej warstwy farby doda¢ 5% wody. Farbe
nanosi¢ w dwéch warstwach, pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy
zachowac¢ 12 — 24 godzinne przerwy technologiczne.

Opracowat:

Jarostaw Kurach

Jarostaw Kurach
Adhesive Technologies
Technical Engineer

Mobile: +48 728 399 349

Henkel Polska Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warsaw, PL
NIP 525-262-43-69

Sad Rejonowy dla m.st Warszawy

Xl Wydzial Gospodarczy. KRS 0000231747
Numer rejestrowy BDO: 000017706

Kapital Zakladowy 1 661 694 000 PLN
E-Mail: Jaroslaw.Kurach@henkel.com

Web: http:/fwww.henkel.com

Henkel Polska Sp. z 0.0. Zaktad Produkcyjny Bank Handlowy SA Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
2 siedzibg w Warszawie w Staporkowie 00-082 Warszawa Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy
ul. Domaniewska 41 géagaz 0Gt‘)ra. skl:.'poczt 24 Nr konta: Krajowego Rejestru Sgdowego
02-672 Warszawa ~220 Staporkéw 94 1030 1508 0000 0005 0037 8018 KRS 0000231747

www_henkel.pl Telefon (+48-41) 3710100 NIP 639-000-14-98

Telefax (+48-41) 3742222 Kapitat zaktadowy 135.000.000 PLN
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